
BDI DE SERVIÇOS: 30,50%

Data Base: 

(Revisão 00 - 15/02/2022) Encargos sociais desonerados: 86,90%(hora)   47,89%(mês)

 SEM BDI Com BDI 30,50%

SEGMENTO II - TRAPICHE DA VILA PORTO GRANDE 429.918,50                               

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 94.543,28                                 

CPU 001 1.1 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UND 2,00             18.318,68                        23.905,87                                   47.811,74 

SEDOP 11170 1.2 LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 100M2) CJ 1,00                         2.866,38                 3.740,62                                     3.740,62 

SEDOP 11350 1.3 TAPUME METÁLICO M2 44,00                          143,96                    187,86                                     8.265,84 

SEDOP 10004 1.4 PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA M2 8,00                            499,97                    652,46                                     5.219,68 

SEDOP 10767 1.5 BARRACÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES) M2 25,00                          564,22                    736,30                                   18.407,50 

SEDOP 10005 1.6 BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO M2 15,00                          287,22                    374,82                                     5.622,30 

SEDOP 10786 1.7 ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METÁLICO/PLATAFORMA DE TRABALHO M²/Mês 360,00                          11,66                      15,21                                     5.475,60 

2.0 ADMNISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA 103.559,84                               

CPU 002 2.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA MÊS 4,00             19.839,05                        25.889,96                                 103.559,84 

3.0 DEMOLIÇÕES E RETIRADAS 1.454,36                                   

SEDOP 20756 3.2 DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 1,20                            511,72                    667,79                                        801,35 

SEDOP 20177 3.3 BOTA FORA MANUAL C/ DMT=200M M3 7,15                              69,99                      91,33                                        653,01 

4.0 ESTRUTURAS 172.246,73                               

4.1 REFORÇO DOS PILARES 53.580,55                                 

SEDOP 20738 4.1.1 APICOAMENTO DE CONCRETO M2 109,32                          25,61                      33,42                                     3.653,47 

SINAPI 99814 4.1.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 109,32         1,59                                          2,07                                        226,29 

CPU 003 4.1.3 LIMPEZA DAS ARMADURAS COM UTILIZAÇÃO DE ESCOVA DE AÇO M2 109,32         6,90                                          9,00                                        983,88 

SEDOP 50038 4.1.4 ARMAÇÃO P/ CONCRETO KG 575,24                          14,98                      19,54                                   11.240,19 

SEDOP 51461 4.1.5 CHUMBAMENTO DE BARRAS C/ RESINA EPOXI KG 28,89                            65,83                      85,90                                     2.481,65 

SEDOP 150131 4.1.6 ANTI-FERRUGINOSA M2 109,32                          37,29                      48,66                                     5.319,51 

SEDOP 50036 4.1.7 FORMA  C/ MADEIRA BRANCA M2 151,17                          98,76                    128,88                                   19.482,79 

SEDOP 50736 4.1.8 CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) M3 8,92                            812,89                 1.060,82                                     9.462,51 

SEDOP 50037 4.1.9 DESFORMA M2 109,32                            5,12                        6,68                                        730,26 

4.2 REFORÇO DAS VIGAS 52.407,34                                 

SEDOP 20738 4.2.1 APICOAMENTO DE CONCRETO M2 171,72                          25,61                      33,42                                     5.738,88 

SINAPI 99814 4.2.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 171,72         1,59                                          2,07                                        355,46 

CPU 003 4.2.3 LIMPEZA DAS ARMADURAS COM UTILIZAÇÃO DE ESCOVA DE AÇO M2 171,72         6,90                                          9,00                                     1.545,48 

SEDOP 50038 4.2.4 ARMAÇÃO P/ CONCRETO KG 260,91                          14,98                      19,54                                     5.098,18 

SEDOP 51461 4.2.5 CHUMBAMENTO DE BARRAS C/ RESINA EPOXI KG 22,16                            65,83                      85,90                                     1.903,54 

SEDOP 150131 4.2.6 ANTI-FERRUGINOSA M2 171,72                          37,29                      48,66                                     8.355,90 

SEDOP 50036 4.2.7 FORMA  C/ MADEIRA BRANCA M2 171,72                          98,76                    128,88                                   22.131,27 

SEDOP 50736 4.2.8 CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) M3 5,78                            812,89                 1.060,82                                     6.131,54 

SEDOP 50037 4.2.9 DESFORMA M2 171,72                            5,12                        6,68                                     1.147,09 

4.3 REFORÇO DA ESCADA 12.161,90                                 

SEDOP 20738 4.3.1 APICOAMENTO DE CONCRETO M2 20,04                            25,61                      33,42                                        669,74 

SINAPI 99814 4.3.2 LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF_04/2019 M2 20,04           1,59                                          2,07                                          41,48 

SEDOP 50038 4.3.3 ARMAÇÃO P/ CONCRETO KG 200,40                          14,98                      19,54                                     3.915,82 

SEDOP 51461 4.3.4 CHUMBAMENTO DE BARRAS C/ RESINA EPOXI KG 20,04                            65,83                      85,90                                     1.721,44 

SEDOP 150131 4.3.5 ANTI-FERRUGINOSA M2 20,04                            37,29                      48,66                                        975,15 

SEDOP 50036 4.3.6 FORMA  C/ MADEIRA BRANCA M2 20,04                            98,76                    128,88                                     2.582,76 

SEDOP 50736 4.3.7 CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) M3 2,00                            812,89                 1.060,82                                     2.121,64 

SEDOP 50037 4.3.8 DESFORMA M2 20,04                              5,12                        6,68                                        133,87 

4.4 LAJES 54.096,94                                 

SEDOP 50036 4.4.1 FORMA  C/ MADEIRA BRANCA DAS VIGOTAS PRÉ-MOLDADAS M2 96,32                            98,76                    128,88                                   12.413,72 

SEDOP 50038 4.4.2 ARMAÇÃO P/ CONCRETO DAS VIGOTAS KG 351,95                          14,98                      19,54                                     6.877,10 

SEDOP 50736 4.4.3 CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) DAS VIGOTAS M3 4,81                            812,89                 1.060,82                                     5.102,54 

SEDOP 50037 4.4.4 DESFORMA M2 96,32                              5,12                        6,68                                        643,42 

CPU 004 4.4.5 LANÇAMENTO DAS VIGOTAS PREMOLDADAS ATE A POSIÇÃO DEFINITIVA M 382,14         19,17                                      25,01                                     9.557,32 

SEDOP 50038 4.4.6 ARMAÇÃO P/ CONCRETO DA LAJE KG 527,95                          14,98                      19,54                                   10.316,14 

SEDOP 50736 4.4.7 CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANÇAMENTO E ADENSAMENTO) DAS LAJES M3 8,66                            812,89                 1.060,82                                     9.186,70 

5.0 GUARDA CORPO 15.462,34                                 

SEDOP 51171 5.1
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO 

(INCL. LANÇAMENTO E ADEN
M3 0,60                         3.230,02                 4.215,17                                     2.529,10 

CPU 005 5.2 TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO M 130,10         76,18                                      99,41                                   12.933,24 

6.0 COBERTURA 10.388,01                                 

SEDOP 70052 6.1 ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PÇ. SERRADA M2 45,24                            94,05                    122,73                                     5.552,31 

SEDOP 70058 6.2 COBERTURA - TELHA PLAN M2 45,24                            81,91                    106,89                                     4.835,70 

7.0 PINTURAS 4.375,70                                   

SEDOP 80028 7.1 DESCUPINIZAÇÃO ESTRUTURA DA COBERTURA M2 45,24                              7,82                      10,20                                        461,45 

SEDOP 150377 7.2 ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA ESTRUTURA DA COBERTURA M2 45,24                            24,80                      32,36                                     1.463,97 

SEDOP 150302 7.3 ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA) GUARDA COPRO M2 32,52                            37,23                      48,58                                     1.579,82 

SEDOP 150180 7.4 ACRILICA FOSCA INT. E EXT. SEM MASSA C/ SELADOR - ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 27,59                            24,18                      31,55                                        870,46 

8.0 PISOS 7.181,62                                   

SEDOP 130233 8.1 CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLASTICA M2 96,32                            57,14                      74,56                                     7.181,62 

9.0 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 18.815,22                                 

SINAPI 101875 9.1

QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE 

EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - 

FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020

UN 1,00             413,17                                  539,18                                        539,18 

SEDOP 170326 9.2 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN UN 12,00                            22,45                      29,29                                        351,48 

SEDOP 170701 9.3 PONTO DE FORÇA (TUBUL., FIAÇAO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W PT 17,00                          492,31                    642,46                                   10.921,82 

SEDOP 170078 9.4 ELETRODUTO PVC RÍGIDO DE 1" M 195,00                          11,94                      15,58                                     3.038,10 

SEDOP 170298 9.5 CABO DE COBRE   1,5MM2 - 750 V M 107,50                            5,71                        7,45                                        800,88 

SEDOP 170418 9.6 CABO DE COBRE   2,5MM2 - 750 V M 5,30                                7,20                        9,39                                          49,77 

SEDOP 170317 9.7 CABO DE COBRE   4MM2 - 750 V M 8,60                                9,40                      12,26                                        105,44 

SEDOP 170745 9.8 CABO DE COBRE   6MM2 - 1  KV M 12,60                            12,77                      16,66                                        209,92 

SEDOP 170319 9.9 CABO DE COBRE  10MM2 - 750 V M 3,20                              16,69                      21,78                                          69,70 

SINAPI 13160 9.10 REFLETOR SLIM LED 50W DE POTÊNCIA, BRANCO FRIO, 6500K, AUTOVOLT UND 4,00             110,59                                  144,31                                        577,24 

SINAPI 7294 9.11 LUMIÁRIA TIPO BALIZADOR  DE LED DE EMBUTIR EM PISO UND 17,00           96,99                                    126,57                                     2.151,69 

10.0 SERVIÇOS DIVERSOS 1.891,40                                   

SEDOP 270220 10.1 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M2 96,32                              6,83                        8,91                                        858,21 

SEDOP 241318 10.2 PLACA DE INAUGURAÇÃO  EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) UN 1,00                            791,72                 1.033,19                                     1.033,19 

429.918,50R$                     VALOR TOTAL 

QTDE
 CUSTO UNITÁRIO (R$) 

 VALOR TOTAL (R$) 

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARÁ

CNPJ nº 05.452.160/0001-95

Av. Generalíssimo Deodoro nº 367 – Bairro Umarizal, CEP: 66.055-240 – Belém –Pará

Telefone/Fax: (91) 3221-4100

OBJETO: REFORMA E ADEQUAÇÃO DO TRAPICHE DE VILA PORTO GRANDE 

LOCAL:  SÃO JOÃO DA PONTA/ PA

TABELAS DE REFERÊNCIA: SINAPI (JAN/2022), SEDOP (FEV/2022)

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREÇOS 

FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UND
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