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GOVERNO DO ESTADO DO PARA

COMPANHIA DE PORTOS E HIDROVIAS DO ESTADO DO PARA

CNPJ n° 05.452.160/0001-95

Av. Generalissimo Deodoro n® 367 — Bairro Umarizal, CEP: 66.055-240 — Belém —Para

Telefone/Fax: (91) 3221-4100

OBJETO: REFORMA E ADEQUAGAO DO TRAPICHE DE VILA PORTO GRANDE
LOCAL: SAO JOAO DA PONTA/ PA

TABELAS DE REFERENCIA: SINAPI (JAN/2022), SEDOP (FEV/2022)

GOVERNO DO

M PARA

PLANILHA DE QUANTIDADES E PREGOS

(Revisao 00 - 15/02/2022)

Encargos sociais

BDI DE SERVIGOS: 30,50%
Data Base:
86,90%(hora) 47,89%(més)

& CUSTO UNITARIO (RS$)
FONTE cODIGO ITEM DESCRIGAO UND QTDE SEMBDI Com BDI30,50% VALOR TOTAL (RS$)
0 RAP DA VILA PORTO GRAND 429.918,50
1.0 |SERVICOS PRELIMINARES 94.543,28
CPU 001 11 MOBILIZACAO E DESMOBILIZACAO DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS UND 2,00 18.318,68 23.905,87 47.811,74]
SEDOP 11170 12 [LICENCAS E TAXAS DA OBRA (ATE 100M2) CJ 1,00 2.866,38 3.740,62 3.740,62
SEDOP 11350 13 [TAPUME METALICO M2 44,00 143,96 187,86 8.265,84
SEDOP 10004 1.4  |PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA M2 8,00 499,97 652,46 5.219,68
SEDOP 10767 15 [BARRACAO DE MADEIRA (INCL. INSTALACOES) M2 25,00 564,22 736,30 18.407,50
SEDOP 10005 1.6 |[BARRACAO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO M2 15,00 287,22 374,82 5.622,30
SEDOP 10786 17 |ALUGUEL E MONTAGEM DE ANDAIME METALICO/PLATAFORMA DE TRABALHO M?/Més 360,00 11,66 15,21 5.475,60
2.0 |ADMNISTRAGAO LOCAL DA OBRA 103.559,84
CPU 002 2.1 ADMINISTRACAO LOCAL DA OBRA MES 4,00 19.839,05 25.889,96 103.559,84
3.0 |DEMOLIGOES E RETIRADAS 1.454,36
SEDOP 20756 3.2 |DEMOLICAO MANUAL DE CONCRETO ARMADO M3 1,20 511,72 667,79 801,35
SEDOP 20177 3.3  |BOTA FORA MANUAL C/ DMT=200M M3 7,15 69,99 91,33 653,01
40 |ESTRUTURAS 172.246,73
41 REFORCO DOS PILARES 53.580,55
SEDOP 20738 4.1.1  |APICOAMENTO DE CONCRETO M2 109,32 25,61 33,42 3.653,47
SINAPI 99814 412 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 109,32 1,59 2,07 226,29
CPU 003 413 |LIMPEZA DAS ARMADURAS COM UTILIZACAO DE ESCOVA DE ACO M2 109,32 6,90 9,00 983,88
SEDOP 50038 414 |ARMAGAO P/ CONCRETO KG 575,24 14,98 19,54 11.240,19
SEDOP 51461 4.1.5 |CHUMBAMENTO DE BARRAS C/ RESINA EPOXI KG 28,89 65,83 85,90 2.481,65
SEDOP 150131 4.1.6  |ANTI-FERRUGINOSA M2 109,32 37,29 48,66 5.319,51
SEDOP 50036 4.1.7 |FORMA C/MADEIRA BRANCA M2 151,17 98,76 128,88 19.482,79
SEDOP 50736 4.1.8  |CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO) M3 8,92 812,89 1.060,82 9.462,51
SEDOP 50037 4.1.9 |DESFORMA M2 109,32 512 6,68 730,26
42  |REFORGO DAS VIGAS 52.407,34
SEDOP 20738 4.2.1  |APICOAMENTO DE CONCRETO M2 171,72 25,61 3342 5.738,88
SINAPI 99814 4.22 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 171,72 1,59 2,07 355,46
CPU 003 4.23 |LIMPEZA DAS ARMADURAS COM UTILIZACAO DE ESCOVA DE ACO M2 171,72 6,90 9,00 1.545,48|
SEDOP 50038 4.24 |ARMAGAO P/ CONCRETO KG 260,91 14,98 19,54 5.098,18
SEDOP 51461 4.2.5 |CHUMBAMENTO DE BARRAS C/ RESINA EPOXI KG 22,16 65,83 85,90 1.903,54|
SEDOP 150131 4.2.6  |ANTI-FERRUGINOSA M2 171,72 37,29 48,66 8.355,90
SEDOP 50036 4.2.7 |FORMA C/MADEIRA BRANCA M2 171,72 98,76 128,88 22.131,27
SEDOP 50736 4.2.8 |CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO) M3 578 812,89 1.060,82 6.131,54
SEDOP 50037 4.2.9 |DESFORMA M2 171,72 512 6,68 1.147,09)
43 |REFORGO DA ESCADA 12.161,90
SEDOP 20738 4.3.1 |APICOAMENTO DE CONCRETO M2 20,04 25,61 3342 669,74
SINAPI 99814 432 |LIMPEZA DE SUPERFICIE COM JATO DE ALTA PRESSAO. AF_04/2019 M2 20,04 1,59 2,07 41,48
SEDOP 50038 4.33 |ARMAGAO P/ CONCRETO KG 200,40 14,98 19,54 3.915,82
SEDOP 51461 4.34 |CHUMBAMENTO DE BARRAS C/ RESINA EPOXI KG 20,04 65,83 85,90 1.721,44)
SEDOP 150131 4.3.5 |ANTI-FERRUGINOSA M2 20,04 37,29 48,66 975,15
SEDOP 50036 4.3.6 |FORMA C/MADEIRA BRANCA M2 20,04 98,76 128,88 2.582,76
SEDOP 50736 4.3.7  |CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO) M3 2,00 812,89 1.060,82 2.121,64
SEDOP 50037 4.3.8 |DESFORMA M2 20,04 512 6,68 133,87
44  |LAJES 54.096,94
SEDOP 50036 441 |FORMA C/MADEIRA BRANCA DAS VIGOTAS PRE-MOLDADAS M2 96,32 98,76 128,88 12.413,72
SEDOP 50038 442 |ARMACAO P/ CONCRETO DAS VIGOTAS KG 351,95 14,98 19,54 6.877,10
SEDOP 50736 443 |CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO) DAS VIGOTAS M3 481 812,89 1.060,82 5.102,54
SEDOP 50037 444 |DESFORMA M2 96,32 512 6,68 643,42
CPU 004 44.5 |LANCAMENTO DAS VIGOTAS PREMOLDADAS ATE A POSICAO DEFINITIVA M 382,14 19,17 25,01 9.557,32
SEDOP 50038 446 |ARMACAO P/ CONCRETO DA LAJE KG 527,95 14,98 19,54 10.316,14
SEDOP 50736 4.4.7 |CONCRETO C/ SEIXO FCK=30 MPA (INCL. LANCAMENTO E ADENSAMENTO) DAS LAJES M3 8,66 812,89 1.060,82 9.186,70
50 |GUARDA CORPO 15.462,34
CONCRETO ARMADO FCK=20MPA COM FORMA APARENTE - 1 REAPROVEITAMENTO
SEDOP 51171 5.1 (INGL. LANGAMENTO E ADEN M3 0,60 3.230,02 4.21517 2.529,10
CPU 005 5.2 |TUBO DE ACO GALVANIZADO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALACAO M 130,10 76,18 99,41 12.933,24
6.0 |COBERTURA 10.388,01
SEDOP 70052 6.1 ESTRUTURA EM MAD. LEI P/ TELHA DE BARRO - PC. SERRADA M2 45,24 94,05 122,73 5.552,31
SEDOP 70058 6.2 |COBERTURA - TELHA PLAN M2 45,24 81,91 106,89 4.835,70|
7.0 |PINTURAS 4.375,70
SEDOP 80028 71 DESCUPINIZACAO ESTRUTURA DA COBERTURA M2 45,24 7,82 10,20 461,45
SEDOP 150377 7.2 |ESMALTE S/ MADEIRA C/ SELADOR SEM MASSA ESTRUTURA DA COBERTURA M2 45,24 24,80 32,36 1.463,97|
SEDOP 150302 7.3  |ESMALTE S/ FERRO (SUPERF. LISA) GUARDA COPRO M2 32,52 37,23 48,58 1.579,82|
SEDOP 150180 74  |ACRILICA FOSCA INT. E EXT. SEM MASSA C/ SELADOR - ESTRUTURAS DE CONCRETO M2 27,59 24,18 31,55 870,46
8.0 |PISOS 7.181,62
SEDOP 130233 8.1 CIMENTADO LISO C/ JUNTA PLASTICA M2 96,32 57,14 74,56 7.181,62
9.0  [INSTALACOES ELETRICAS 18.815,22
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE AGO GALVANIZADO, DE
SINAPI 101875 9.1 EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - UN 1,00 41317 539,18 539,18
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_10/2020
SEDOP 170326 9.2 |DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRAO DIN UN 12,00 22,45 29,29 351,48
SEDOP 170701 9.3 |PONTO DE FORCA (TUBUL., FIACAO E DISJUNTOR) ACIMA DE 200W PT 17,00 492,31 642,46 10.921,82
SEDOP 170078 9.4 |ELETRODUTO PVC RIiGIDO DE 1" M 195,00 11,94 15,58 3.038,10
SEDOP 170298 9.5 |CABO DE COBRE 1,5MM2-750V M 107,50 571 745 800,88
SEDOP 170418 96 |CABODE COBRE 2,5MM2-750V M 5,30 7,20 9,39 49,77
SEDOP 170317 9.7 |CABO DE COBRE 4MM2-750V M 8,60 9,40 12,26 105,44
SEDOP 170745 9.8 |CABODE COBRE 6MM2-1 KV M 12,60 12,77 16,66 209,92
SEDOP 170319 9.9 |CABO DE COBRE 10MM2-750V M 320 16,69 21,78 69,70]
SINAPI 13160 9.10 |REFLETOR SLIM LED 50W DE POTENCIA, BRANCO FRIO, 6500, AUTOVOLT UND 4,00 110,59 144,31 577,24
SINAPI 7294 9.11 |LUMIARIA TIPO BALIZADOR DE LED DE EMBUTIR EM PISO UND 17,00 96,99 126,57 2.151,69]
10.0  |SERVICOS DIVERSOS 1.891,40
SEDOP 270220 10.1  |LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M2 96,32 6,83 891 858,21
SEDOP 241318 10.2  |PLACA DE INAUGURACAO EM ACO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 30CM) UN 1,00 791,72 1.033,19 1.033,19)
VALOR R$ 429.918,50
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