
OCEANORTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OEIRAS DO PARÁ

BDI = 30,50%

1  R$               162.682,29  R$                212.300,39 
1.1 SEDOP 11171 LICENÇAS E TAXAS DA OBRA (ATÉ 500M2) CJ 1,00  R$           6.158,29  R$          8.036,57  R$                   6.158,29  R$                   8.036,57 
1.2 SEDOP 11350 TAPUME METÁLICO M² 28,18  R$              131,30  R$             171,35  R$                   3.700,03  R$                   4.828,54 
1.3 SEDOP 10004 PLACA DA OBRA EM CHAPA GALVANIZADA M² 4,00  R$              469,92  R$             613,25  R$                   1.879,68  R$                   2.452,98 
1.4 SEDOP 10005 BARRACÃO DE MADEIRA/ALMOXARIFADO M² 15,00  R$              268,27  R$             350,09  R$                   4.024,05  R$                   5.251,39 
1.5 SEDOP 10767 BARRACÃO DE MADEIRA (INCL. INSTALAÇÕES) M² 20,00  R$              528,90  R$             690,21  R$                 10.578,00  R$                 13.804,29 
1.6 SEDOP 10175 LOCAÇÃO DA OBRA A APARELHO - CIVIL M² 345,5  R$                  7,54  R$                 9,84  R$                   2.605,07  R$                   3.399,62 
1.7 SEDOP 10175 LOCAÇÃO DA OBRA A APARELHO - NAVAL M² 170,2  R$                  7,54  R$                 9,84  R$                   1.283,31  R$                   1.674,72 

1.8 CPU 01
MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE PESSOAL,MATEIRIAIS E 
EQUIPAMENTOS

UND 1,00  R$        132.453,86  R$       172.852,28  R$               132.453,86  R$                172.852,28 

2                     384.562,98                      501.854,69 

 2.1 CPU 02
ADMIISTRAÇÃO DE OBRA ( 1 ENGENHEIRO CIVIL,1 ENGENHEIRO 
NAVAL,1 MESTRE DE OBRA, 1 VIGIA NOTURNO)

MES 12,00  R$          32.046,92  R$        41.821,22  R$               384.562,98  R$                501.854,69 

3  R$                 93.498,41  R$                122.015,43 
 3.1 SEDOP  041331 ESTACA DE CONCRETO 25X25CM (INCL. CRAVAÇAO) M 376,00  R$              196,68  R$             256,67  R$                 73.951,68  R$                 96.506,94 

 3.2 SINAPI  96543 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-
60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 62,50  R$                17,67  R$               23,06  R$                   1.104,38  R$                   1.441,21 

 3.3 SINAPI  96544 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 24,90  R$                16,62  R$               21,69  R$                     413,84  R$                      540,06 

 3.4 SINAPI  96545 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 150,70  R$                15,61  R$               20,37  R$                   2.352,43  R$                   3.069,92 

 3.5 SINAPI  96548 
ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO 
CA-50 DE 16 MM - MONTAGEM. AF_06/2017

KG 100,80  R$                11,20  R$               14,62  R$                   1.128,96  R$                   1.473,29 

 3.6 SINAPI  96537 
FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO 
DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 
E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017

M² 45,75  R$              172,61  R$             225,26  R$                   7.896,91  R$                 10.305,46 

 3.7 SINAPI  102478 
CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021

M³ 8,06  R$              650,84  R$             849,35  R$                   5.245,77  R$                   6.845,73 

 3.8 SINAPI  92873 
LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015

M³ 8,06  R$              174,25  R$             227,40  R$                   1.404,46  R$                   1.832,81 

4  R$               288.498,97  R$                376.491,16 
4.1                     194.466,68                      253.779,02 

4.1.1                       36.593,57                        47.754,61 

 4.1.1.1 SINAPI  92775 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 213,50  R$                17,68  R$               23,07  R$                   3.774,68  R$                   4.925,96 

 4.1.1.2 SINAPI  92778 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 211,10  R$                13,91  R$               18,15  R$                   2.936,40  R$                   3.832,00 

 4.1.1.3 SINAPI  92779 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 297,60  R$                11,67  R$               15,23  R$                   3.472,99  R$                   4.532,25 

 4.1.1.4 SINAPI  92780 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 47,90  R$                11,02  R$               14,38  R$                     527,86  R$                      688,85 

 4.1.1.5 SINAPI  92263 
 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA PILARES E ESTRUTURAS SIMILARES, 
EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. 
AF_09/2020 

M² 147,38  R$              160,44  R$             209,37  R$                 23.645,65  R$                 30.857,57 

 4.1.1.6 SINAPI  102478 
 CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

M³ 2,71  R$              650,84  R$             849,35  R$                   1.763,78  R$                   2.301,73 

 4.1.1.7 SINAPI  92873 
 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

M³ 2,71  R$              174,25  R$             227,40  R$                     472,22  R$                      616,24 

4.1.2                       85.961,95                      112.180,35 

 4.1.2.1 SINAPI  92775 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 355,60  R$                17,68  R$               23,07  R$                   6.287,01  R$                   8.204,55 

 4.1.2.2 SINAPI  92776 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 101,60  R$                16,66  R$               21,74  R$                   1.692,66  R$                   2.208,92 

 4.1.2.3 SINAPI  92777 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 578,40  R$                15,59  R$               20,34  R$                   9.017,26  R$                 11.767,52 

 4.1.2.4 SINAPI  92778 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 208,30  R$                13,91  R$               18,15  R$                   2.897,45  R$                   3.781,18 

 4.1.2.5 SINAPI  92779 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 440,30  R$                11,67  R$               15,23  R$                   5.138,30  R$                   6.705,48 

 4.1.2.6 SINAPI  92780 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 16,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 209,60  R$                11,02  R$               14,38  R$                   2.309,79  R$                   3.014,28 

 4.1.2.7 SINAPI  92781 
 ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL 
DE CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 20,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 100,00  R$                12,30  R$               16,05  R$                   1.230,00  R$                   1.605,15 

 4.1.2.8 SINAPI  92265 
 FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA VIGAS, EM CHAPA DE MADEIRA 
COMPENSADA RESINADA, E = 17 MM. AF_09/2020 

M² 338,12  R$              115,07  R$             150,17  R$                 38.907,47  R$                 50.774,25 

 4.1.2.9 SINAPI  102478 
 CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

M³ 22,40  R$              650,84  R$             849,35  R$                 14.578,82  R$                 19.025,35 

 4.1.2.10 SINAPI  92873 
 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

M³ 22,40  R$              174,25  R$             227,40  R$                   3.903,20  R$                   5.093,68 

4.1.3                       71.911,16                        93.844,06 

 4.1.3.1 SINAPI  92784 
 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 230,90  R$                15,77  R$               20,58  R$                   3.641,29  R$                   4.751,89 

 4.1.3.2 SINAPI  92785 
 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 390,60  R$                15,18  R$               19,81  R$                   5.929,31  R$                   7.737,75 

REFERÊNCIAS = SEDOP(PA) SET-2021 / SINAPI(PA) DEZ-2021 (DESONERADO)/ SICRO3 ABR-2021(REAJUSTADO) / ORSE(SE) DEZ -2021

ENDEREÇO = Rua Municipalidade, 985 - Edifício Mirai Offices - Sala 1518 - Belém - PA - CEP: 66.050-350

TELEFONE = (91) 9.8159-8380 / (91) 9.8066-0364 / (91) 9.8808-8043

CNPJ = 27.135.996/0001-07

OCEANORTE CONSTRUÇÕES LTDA - EPP

ESTRUTURA
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO

Pilares

Vigas

Lajes

FUNDAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - SINAPI 12/2021 -SEDOP 09/2021- SICRO3 04/2021 - ORSE 12/2021

 Total com B.D.I ITEM DESCRIÇÃO
 Custo Unitário 

sem BDI 
 Total sem B.D.I 

 Custo Unitário 
com BDI 

Codigo UNID. Quant.Fonte

OBJETO DO ORÇAMENTO= CONSTRUÇÃO DO TERMINAL HIDROVIÁRIO DO MUNICÍPIO DE OEIRAS DO PARÁ, ESTADO DO PARÁ.

EMPRESA RESPONSÁVEL =

ADMINISTRAÇÃO DE OBRA

OCEANORTE CONSTRUÇÕES LTDA
Rua Municipalidade, 985 - Edificio Mirai Offices - Sala 1518 - Belém - Pará - Brasil



OCEANORTE CONSTRUÇÕES LTDA-EPP
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OEIRAS DO PARÁ

 4.1.3.3 SINAPI  92786 
 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 1069,20  R$                14,45  R$               18,86  R$                 15.449,94  R$                 20.162,17 

 4.1.3.4 SINAPI  92787 
 ARMAÇÃO DE LAJE DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE 
CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAÇÃO TÉRREA OU SOBRADO 
UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_12/2015 

KG 59,30  R$                13,00  R$               16,97  R$                     770,90  R$                   1.006,02 

 4.1.3.5 SINAPI  92510 
 MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE LAJE MACIÇA, PÉ-
DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, 2 
UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 

M² 270,65  R$                52,76  R$               68,85  R$                 14.279,49  R$                 18.634,74 

 4.1.3.6 SINAPI  102478 
 CONCRETO FCK = 40MPA, TRAÇO 1:1,4:1,8 (EM MASSA SECA DE 
CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM 
BETONEIRA 400 L. AF_05/2021 

M³ 38,59  R$              650,84  R$             849,35  R$                 25.115,92  R$                 32.776,27 

 4.1.3.7 SINAPI  92873 
 LANÇAMENTO COM USO DE BALDES, ADENSAMENTO E ACABAMENTO 
DE CONCRETO EM ESTRUTURAS. AF_12/2015 

M³ 38,59  R$              174,25  R$             227,40  R$                   6.724,31  R$                   8.775,22 

4.2                       94.032,29                      122.712,14 

 4.2.1 SEDOP  071360 
 ESTRUTURA METÁLICA P/ COBERTURA - (INCL. PINTURA ANTI-
CORROSIVA) 

KG 3839,62  R$                24,49  R$               31,96  R$                 94.032,29  R$                122.712,14 

5  R$            1.031.136,97  R$             1.345.633,75 
5.1                     405.027,76                      528.561,23 

 5.1.1 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - CHAPA - 3/16" - CONVÉS PRINCIPAL. KG 3519,86  R$                18,85  R$               24,59  R$                 66.333,64  R$                 86.565,40 
 5.1.2 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - CHAPA - 3/16" - FUNDO. KG 3856,01  R$                18,85  R$               24,59  R$                 72.668,56  R$                 94.832,48 
 5.1.3 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - CHAPA - 3/16" - COSTADOS BB/BE. KG 1728,56  R$                18,85  R$               24,59  R$                 32.575,63  R$                 42.511,20 

 5.1.4 CPU 3
 AÇO PROCESSADO NAVAL - CHAPA - 3/16" - ESPELHOS DE PROA E 
POPA. 

KG 529,62  R$                18,85  R$               24,59  R$                   9.980,97  R$                 13.025,17 

 5.1.5 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - CHAPA - 3/16" - CONVÉS INFERIOR. KG 336,29  R$                18,85  R$               24,59  R$                   6.337,56  R$                   8.270,52 

 5.1.6 CPU 3
 AÇO PROCESSADO NAVAL - CHAPA LATERAL - 3/16" - CONVÉS 
INFERIOR. 

KG 194,30  R$                18,85  R$               24,59  R$                   3.661,69  R$                   4.778,50 

 5.1.7 CPU 3
 AÇO PROCESSADO NAVAL - CHAPA - 3/16" - ANTEPARAS 
TRANSVERSAIS. 

KG 1320,84  R$                18,85  R$               24,59  R$                 24.891,93  R$                 32.483,97 

 5.1.8 CPU 3
 AÇO PROCESSADO NAVAL - CHAPA - 3/16" - BOJO PROA/ POPA/ 
COSTADO BB/ COSTADO BE/ VERTICAL PROA E POPA. 

KG 478,28  R$                18,85  R$               24,59  R$                   9.013,44  R$                 11.762,54 

 5.1.9 CPU 3
 AÇO PROCESSADO NAVAL - CHAPA - 3/16" - TRINCANIZ PROA/ POPA/ 
COSTADO BB/ COSTADO BE. 

KG 446,90  R$                18,85  R$               24,59  R$                   8.422,07  R$                 10.990,80 

 5.1.10 CPU 3
 AÇO PROCESSADO NAVAL - ELEMENTOS ESTRUTURAIS DO FUNDO, 
CONVÉS, COSTADO, ANTEPARAS E ESPELHOS. 

KG 5166,31  R$                18,85  R$               24,59  R$                 97.361,87  R$                127.057,24 

 5.1.11 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - CONJUNTO DE BORBOLETAS - CASCO. KG 492,75  R$                18,85  R$               24,59  R$                   9.286,14  R$                 12.118,41 

 5.1.12 CPU 3
 AÇO PROCESSADO NAVAL - ESTRUTURA DA COBERTURA - CONVÉS 
PRINCIPAL. 

KG 1394,75  R$                18,85  R$               24,59  R$                 26.284,81  R$                 34.301,67 

 5.1.13 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - BALAUSTRADA - CONVÉS PRINCIPAL. KG 265,46  R$                18,85  R$               24,59  R$                   5.002,74  R$                   6.528,57 

 5.1.14 CPU 3
 AÇO PROCESSADO NAVAL - CONJUNTO DE CABEÇOS - CONVÉS 
PRINCIPAL. 

KG 529,23  R$                18,85  R$               24,59  R$                   9.973,62  R$                 13.015,58 

 5.1.15 CPU 3
 AÇO PROCESSADO NAVAL - ESTRUTURA DO SISTEMA DE FUNDEIO - 
CONVÉS PRINCIPAL. 

KG 668,86  R$                18,85  R$               24,59  R$                 12.605,02  R$                 16.449,56 

 5.1.16 CPU 3
 AÇO PROCESSADO NAVAL - RAMPA DE ACESSIBILIDADE - CONVÉS 
INFERIOR. 

KG 351,00  R$                18,85  R$               24,59  R$                   6.614,78  R$                   8.632,29 

 5.1.17 SEDOP  050740 
 CONCRETO C/ SEIXO FCK= 25MPA (INCL. LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO) 

M³ 5,40  R$              743,20  R$             969,88  R$                   4.013,28  R$                   5.237,33 

5.2                     170.737,53                      222.812,48 

 5.2.1 SINAPI  100758 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 

M² 1113,42  R$                38,01  R$               49,60  R$                 42.321,09  R$                 55.229,03 

 5.2.2 SEDOP  070030  COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM M² 57,83  R$                49,63  R$               64,77  R$                   2.870,10  R$                   3.745,48 
 5.2.3 CPU 4  SOLDAGEM DE ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO NAVAL KG 21279,04  R$                  5,90  R$                 7,70  R$               125.546,34  R$                163.837,97 

5.3                     206.988,03                      270.119,38 
 5.3.1 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - CHAPA 1/2". KG 354,55  R$                18,85  R$               24,59  R$                   6.681,68  R$                   8.719,60 
 5.3.2 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - CHAPA 1". KG 642,60  R$                18,85  R$               24,59  R$                 12.110,14  R$                 15.803,73 
 5.3.3 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - CHAPA 1/4". KG 70,00  R$                18,85  R$               24,59  R$                   1.319,19  R$                   1.721,54 
 5.3.4 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - CHAPA 3/8". KG 430,80  R$                18,85  R$               24,59  R$                   8.118,66  R$                 10.594,85 
 5.3.5 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - CHAPA 1/8". KG 1978,80  R$                18,85  R$               24,59  R$                 37.291,54  R$                 48.665,46 
 5.3.6 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - CHAPA 3/4". KG 135,10  R$                18,85  R$               24,59  R$                   2.546,03  R$                   3.322,57 
 5.3.7 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - CHAPA 5/16". KG 98,75  R$                18,85  R$               24,59  R$                   1.861,00  R$                   2.428,60 
 5.3.8 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - EIXO 4". KG 327,75  R$                18,85  R$               24,59  R$                   6.176,62  R$                   8.060,49 
 5.3.9 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - EIXO 3". KG 50,10  R$                18,85  R$               24,59  R$                     944,16  R$                   1.232,13 
 5.3.10 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - EIXO 2". KG 38,55  R$                18,85  R$               24,59  R$                     726,50  R$                      948,08 

 5.3.11 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - ELEMENTOS ESTRUTURAIS DA RAMPA. KG 6059,05  R$                18,85  R$               24,59  R$               114.186,03  R$                149.012,77 

 5.3.12 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - ROLETE. KG 266,35  R$                18,85  R$               24,59  R$                   5.019,51  R$                   6.550,46 
 5.3.13 CPU 3  AÇO PROCESSADO NAVAL - BALAUSTRADA. KG 531,00  R$                18,85  R$               24,59  R$                 10.006,98  R$                 13.059,11 

5.4                       82.967,68                      108.272,82 

 5.4.1 SINAPI  100758 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 

M² 391,74  R$                38,01  R$               49,60  R$                 14.890,04  R$                 19.431,50 

 5.4.2 SEDOP  070030  COBERTURA - TELHA ALUMINIO TRAPEZOIDAL E= 0,5MM M² 66,00  R$                49,63  R$               64,77  R$                   3.275,58  R$                   4.274,63 
5.4.2 CPU 4  SOLDAGEM DE ESTRUTURA EM CHAPA DE AÇO NAVAL KG 10983,40  R$                  5,90  R$                 7,70  R$                 64.802,06  R$                 84.566,69 
5.5                         1.806,62                         2.357,64 

 5.5.1 CPU 5  BÓIA SALVA-VIDAS CLASSE III COM RETINIDA. UND 2,00  R$              388,54  R$             507,04  R$                     777,08  R$                   1.014,09 
 5.5.2 SEDOP  201326  EXTINTOR DE INCÊNDIO (PÓ QUÍMICO) -  4KG UN 2,00  R$              173,13  R$             225,93  R$                     346,26  R$                      451,87 
 5.5.3 CPU 6  LUZES DE NAVEGAÇÃO HOMOLOGADAS. UND 3,00  R$              227,76  R$             297,23  R$                     683,28  R$                      891,68 

5.6                     148.356,55                      193.605,30 
 5.6.1 CPU 7  INSTALAÇÃO DE BORRACHA DE SACRIFÍCIO. UND 16,00  R$           1.247,99  R$          1.628,63  R$                 19.967,84  R$                 26.058,03 

 5.6.2 CPU 8
 FORNECIMENTO DE ESTACA METÁLICA (TUBO 12" - 3/8") - INCL. 
CRAVAÇÃO. 

M 76,00  R$           1.653,04  R$          2.157,22  R$               125.631,09  R$                163.948,57 

 5.6.3 SINAPI  100758 

 PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE 
SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE 
SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 
DEMÃOS). AF_01/2020 

M² 72,55  R$                38,01  R$               49,60  R$                   2.757,63  R$                   3.598,70 

5.7                       15.252,80                        19.904,90 

 5.7.1 CPU 9

 CERTIFICAÇÃO DA EMBARCAÇÃO JUNTO A AUTORIDADE MARITIMA 
BRASILEIRA, INCLUINDO DESPESAS COM DESPACHANTE PARA 
OBTENÇÃO DA INSCRIÇÃO JUNTO A CFS E TM E OUTROS CUSTOS DE 
LEGALIZAÇÃO. 

UND 1,00  R$           8.550,00  R$        11.157,75  R$                   8.550,00  R$                 11.157,75 

 5.7.2 CPU 10  EXECUÇÃO DE TESTES E ENSAIOS UND 1,00  R$           6.702,80  R$          8.747,15  R$                   6.702,80  R$                   8.747,15 
6  R$                 45.201,84  R$                 58.988,41 

 6.1 SINAPI  103332 
ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA 
HORIZONTAL DE 9X14X19 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE 
ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021

M² 444,55  R$              101,68  R$             132,69  R$                 45.201,84  R$                 58.988,41 

7  R$                 59.594,04  R$                 77.770,22 

 7.1 SINAPI  87630 

CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (CIMENTO E AREIA), 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM ÁREAS 
SECAS SOBRE LAJE, ADERIDO, ACABAMENTO NÃO REFORÇADO, 
ESPESSURA 3CM. AF_07/2021

M² 261,20  R$                36,10  R$               47,11  R$                   9.429,32  R$                 12.305,26 

 7.2 SINAPI  97097 
ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE 
SOBRE SOLO DE ALTA RESISTÊNCIA. AF_09/2021

M² 28,50  R$                42,30  R$               55,20  R$                   1.205,55  R$                   1.573,24 

 7.3 SINAPI  87262 
REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO 
PORCELANATO DE DIMENSÕES 60X60 CM APLICADA EM AMBIENTES 
DE ÁREA ENTRE 5 M² E 10 M². AF_06/2014

M² 232,70  R$              174,54  R$             227,77  R$                 40.615,46  R$                 53.003,17 

 7.4 SINAPI  88650 
RODAPÉ CERÂMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO 
ESMALTADA EXTRA DE DIMENSÕES 60X60CM. AF_06/2014

M 171,39  R$                18,09  R$               23,61  R$                   3.100,45  R$                   4.046,08 

 7.5 SEDOP  130890 PISO DE BORRACHA TÁTIL (16 UN) M² 18,26  R$              257,05  R$             335,45  R$                   4.693,73  R$                   6.125,32 

 7.6 SINAPI  98689 
SOLEIRA EM GRANITO, LARGURA 15 CM, ESPESSURA 2,0 CM. 
AF_09/2020

M 9,46  R$                58,09  R$               75,81  R$                     549,53  R$                      717,14 

8  R$                 65.682,91  R$                 85.716,20 

NAVAL

VEDAÇÃO

PISO

COBERTURA

COBERTURA METALICA

EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA E SALVATAGEM

SISTEMA DE FUNDEIO

PROJETOS E CERTIFICAÇÕES

FLUTUANTE PRINCIPAL - 18,00 X 6,00 X 1,50  - ACABAM ENTO E ADICIONAIS

RAMPA METÁLICA ARTICULADA - 22 M  X 3,00 - ACABAMEN TO E ADICIONAIS

FLUTUANTE PRINCIPAL - 18,00 X 6,00 X 1,50 - FABRICA ÇÃO E MONTAGEM

RAMPA METÁLICA ARTICULADA - 22 M  X 3,00 - FABRICAÇ ÃO E MONTAGEM
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PLANILHA ORÇAMENTÁRIA - OEIRAS DO PARÁ

 8.1 SINAPI  92580 

TRAMA DE AÇO COMPOSTA POR TERÇAS PARA TELHADOS DE ATÉ 2 
ÁGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, 
PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M² 38,70  R$                52,68  R$               68,75  R$                   2.038,72  R$                   2.660,52 

8.2 ORSE 9215
COBERTURA EM POLICARBONATO ALVEOLAR DE 8MM, FIXADO EM 
PEÇAS DE ALUMÍNIO INCLUSIVE INSTALAÇÃO

M² 41,16  R$              337,20  R$             440,05  R$                 13.879,15  R$                 18.112,29 

 8.3 SEDOP  071510 COBERTURA -TELHA TERMOACÚSTICA M² 323,45  R$              120,90  R$             157,77  R$                 39.105,11  R$                 51.032,16 

 8.4 SINAPI  94228 
CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, 
DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. 
AF_07/2019

M 63,09  R$                85,86  R$             112,05  R$                   5.416,91  R$                   7.069,06 

 8.5 SINAPI  94231 
RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 
CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019

M 20,02  R$                52,29  R$               68,24  R$                   1.046,85  R$                   1.366,13 

 8.6 SEDOP  050757 
CONCRETO ARMADO P/ CALHAS E PERCINTAS (INCL. LANÇAMENTO E 
ADENSAMENTO)

M³ 1,18  R$           3.233,90  R$          4.220,24  R$                   3.812,77  R$                   4.975,66 

8.7 SEDOP 080676
IMPERMEABILIZAÇÃO COM MASSA ASFÁLTICA PARA CONCRETO (2 
DEMÃOS)

M² 14,54  R$                26,37  R$               34,41  R$                     383,42  R$                      500,36 

9  R$                 55.841,19  R$                 72.872,75 
 9.1 SEDOP  110143 CHAPISCO DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 M² 889,10  R$                10,18  R$               13,28  R$                   9.051,04  R$                 11.811,60 
 9.2 SEDOP  110762 EMBOÇO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. M² 175,82  R$                35,27  R$               46,03  R$                   6.201,17  R$                   8.092,53 
 9.3 SEDOP  110763 REBOCO COM ARGAMASSA 1:6:ADIT. PLAST. M² 677,67  R$                41,43  R$               54,07  R$                 28.075,87  R$                 36.639,01 
 9.4 SEDOP  110644 REVESTIMENTO CERÂMICO PADRÃO MÉDIO M² 175,82  R$                71,17  R$               92,88  R$                 12.513,11  R$                 16.329,61 
10  R$                 26.257,79  R$                 34.266,41 

 10.1 SINAPI  88485 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA 
DEMÃO. AF_06/2014

M² 713,28  R$                  2,18  R$                 2,84                         1.554,95                         2.029,21 

 10.2 SINAPI  88484 
APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM TETO, UMA DEMÃO. 
AF_06/2014

M² 122,80  R$                  2,54  R$                 3,31                            311,91                            407,05 

 10.3 SINAPI  88497 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM PAREDES, DUAS 
DEMÃOS. AF_06/2014

M² 526,69  R$                12,41  R$               16,20                         6.536,22                         8.529,77 

 10.4 SINAPI  96135 
APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE 
CASAS, DUAS DEMÃOS. AF_05/2017

M² 186,59  R$                21,40  R$               27,93                         3.993,03                         5.210,90 

 10.5 SINAPI  88496 
APLICAÇÃO E LIXAMENTO DE MASSA LÁTEX EM TETO, DUAS DEMÃOS. 
AF_06/2014

M² 122,80  R$                22,74  R$               29,68                         2.792,47                         3.644,18 

 10.6 SINAPI  88489 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
PAREDES, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M² 713,28  R$                13,00  R$               16,97                         9.272,64                        12.100,80 

 10.7 SINAPI  88488 
APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA EM 
TETO, DUAS DEMÃOS. AF_06/2014

M² 122,80  R$                14,63  R$               19,09                         1.796,56                         2.344,52 

11                       57.361,68                        74.856,99 
11.1                       31.001,67                        40.457,18 

 11.1.1 SINAPI  91330 

KIT DE PORTA DE MADEIRA FRISADA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), 
PADRÃO MÉDIO, 70X210CM, ESPESSURA DE 3CM, ITENS INCLUSOS: 
DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM 
FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

UN 11,00  R$              663,47  R$             865,83  R$                   7.298,17  R$                   9.524,11 

 11.1.2 ORSE 9364

PORTA EM MADEIRA COMPENSADA (CANELA), LISA, SEMI-ÔCA, (0.80 X 
1.80 A 2,10M), REVESTIDA COM LAMINADO MELAMÍNICO, E FAIXA COM 
CHAPA INOX NOS LADOS INTERNO E EXTERNO E BARRA DE APOIO 
INOX, INCLUSIVE BATENTES E FERRAGENS

UN 2,00  R$              852,50  R$          1.112,51  R$                   1.705,00  R$                   2.225,03 

 11.1.3 SINAPI  91338 
PORTA DE ALUMÍNIO DE ABRIR COM LAMBRI, COM GUARNIÇÃO, 
FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2019

M² 3,84  R$              627,72  R$             819,17  R$                   2.410,44  R$                   3.145,63 

 11.1.4 SEDOP  090070 
PORTA DE AÇO-ESTEIRA DE ENROLAR C/FERR.(INCL.PINT.ANTI-
CORROSIVA)

M² 11,97  R$              452,71  R$             590,79  R$                   5.418,94  R$                   7.071,72 

 11.1.5 SEDOP  091379 PORTA EM VIDRO TEMPERADO C/ FERRAGENS -(SEM MOLA) M² 5,04  R$              563,74  R$             735,68  R$                   2.841,25  R$                   3.707,83 

 11.1.6 SEDOP  090822 PORTÃO DE FERRO EM METALOM (INCL. PINTURA ANTI CORROSIVA) M² 28,74  R$              394,15  R$             514,37  R$                 11.327,87  R$                 14.782,87 

11.2                       17.352,96                        22.645,61 

 11.2.1 SINAPI  94570 

JANELA DE ALUMÍNIO DE CORRER COM 2 FOLHAS PARA VIDROS, COM 
VIDROS, BATENTE, ACABAMENTO COM ACETATO OU BRILHANTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M² 15,51  R$              215,71  R$             281,50  R$                   3.345,66  R$                   4.366,09 

 11.2.2 SEDOP  091510 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 8MM M² 3,05  R$              613,17  R$             800,19  R$                   1.870,17  R$                   2.440,57 

 11.2.3 SINAPI  94569 
JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E 
FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019

M² 4,07  R$              423,43  R$             552,58  R$                   1.723,36  R$                   2.248,98 

 11.2.4 SEDOP  091513 PAINEL FIXO EM VIDRO TEMPERADO DE 10MM M² 9,94  R$              747,05  R$             974,90  R$                   7.425,68  R$                   9.690,51 

 11.2.5 SINAPI  101965 
PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MÁRMORE, L = 15CM, 
COMPRIMENTO DE ATÉ 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM 
ADITIVO. AF_11/2020

M 27,00  R$              110,67  R$             144,42  R$                   2.988,09  R$                   3.899,46 

11.3                         9.007,05                        11.754,20 

 11.3.1 SINAPI  99837 

GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES 
TUBULARES DE 1.1/4" ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 
1.1/2", GRADIL FORMADO POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E 
VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. 
AF_04/2019_P

M 11,78  R$              621,04  R$             810,46  R$                   7.315,85  R$                   9.547,19 

 11.3.2 SEDOP  190716 BARRA EM AÇO INOX (PNE) M 6,02  R$              280,93  R$             366,61  R$                   1.691,20  R$                   2.207,01 
12                       94.100,91                      122.801,69 

12.1                       61.987,95                        80.894,27 

 12.1.1 SINAPI  91940 
CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 65,00  R$                12,37  R$               16,14  R$                     804,05  R$                   1.049,29 

 12.1.2 SINAPI  91943 
CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA 
EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00  R$                16,22  R$               21,17  R$                       32,44  R$                        42,33 

 12.1.3 SINAPI  91936 
CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 35,00  R$                11,37  R$               14,84  R$                     397,95  R$                      519,32 

 12.1.4 SINAPI  97881 
CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-
MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. 
AF_12/2020

UN 5,00  R$              112,57  R$             146,90  R$                     562,85  R$                      734,52 

 12.1.5 SEDOP  170912 CONDULETE DE ALUMINIO TIPO X 3/4" UN 55,00  R$                16,93  R$               22,09  R$                     931,15  R$                   1.215,15 
 12.1.6 SEDOP  170948 TAMPA CEGA 4"X2" METÁLICA UN 49,00  R$                18,42  R$               24,04  R$                     902,58  R$                   1.177,87 

 12.1.7 SINAPI  91953 
INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 13,00  R$                22,39  R$               29,22  R$                     291,07  R$                      379,85 

 12.1.8 SINAPI  91959 
INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00  R$                35,48  R$               46,30  R$                       70,96  R$                        92,60 

 12.1.9 SINAPI  91955 
INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 1,00  R$                27,61  R$               36,03  R$                       27,61  R$                        36,03 

 12.1.10 SINAPI  91977 
INTERRUPTOR SIMPLES (6 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE 
E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00  R$                92,51  R$             120,73  R$                     185,02  R$                      241,45 

 12.1.11 SINAPI  92000 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 23,00  R$                23,70  R$               30,93  R$                     545,10  R$                      711,36 

 12.1.12 SINAPI  92008 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 20,00  R$                38,07  R$               49,68  R$                     761,40  R$                      993,63 

 12.1.13 SINAPI  92009 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 20 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 5,00  R$                42,35  R$               55,27  R$                     211,75  R$                      276,33 

 12.1.14 SINAPI  92008 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 4,00  R$                38,07  R$               49,68  R$                     152,28  R$                      198,73 

 12.1.15 SINAPI  92000 
TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO 
SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

UN 2,00  R$                23,70  R$               30,93  R$                       47,40  R$                        61,86 

 12.1.16 SINAPI  91835 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM 
(3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 240,00  R$                  9,56  R$               12,48  R$                   2.294,40  R$                   2.994,19 

 12.1.17 SINAPI  95736 
LUVA PARA ELETRODUTO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25 MM (3/4??), 
APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

UN 100,00  R$                  6,32  R$                 8,25  R$                     632,00  R$                      824,76 

 12.1.18 SINAPI  91857 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 32 MM 
(1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,00  R$                14,10  R$               18,40  R$                     141,00  R$                      184,01 

INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO
INSTALAÇÃO ELÉTRICA DE BAIXA TENSÃO,CFTV E SPDA

PORTAS

JANELAS

ESQUADRIAS

REVESTIMENTO

SERRALHERIA

PINTURA
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 12.1.19 SINAPI  91860 
ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA 
CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2015

M 10,00  R$                11,18  R$               14,59  R$                     111,80  R$                      145,90 

 12.1.20 SINAPI  95750 
ELETRODUTO DE AÇO GALVANIZADO, CLASSE LEVE, DN 25 MM (1??), 
APARENTE, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_11/2016_P

M 54,00  R$                32,40  R$               42,28  R$                   1.749,60  R$                   2.283,23 

 12.1.21 SINAPI  95757 
LUVA DE EMENDA PARA ELETRODUTO, AÇO GALVANIZADO, DN 20 MM 
(3/4''), APARENTE, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_11/2016_P

UN 30,00  R$                  9,48  R$               12,37  R$                     284,40  R$                      371,14 

 12.1.22 SEDOP  170913 ELETROCALHA DE METAL CURVE "L" DESC TIPO "U" PERF. 100 - 3M UN 15,00  R$                99,06  R$             129,27  R$                   1.485,90  R$                   1.939,10 

 12.1.23 SINAPI  91170 

FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PVC, CPVC OU COBRE 
DIÂMETROS MENORES OU IGUAIS A 40 MM OU ELETROCALHAS ATÉ 
150MM DE LARGURA, COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 
1/2?, FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 240,00  R$                  2,50  R$                 3,26  R$                     600,00  R$                      783,00 

 12.1.24 SEDOP  171068 SUPORTE PARA ELETROCALHAS UN 15,00  R$                38,18  R$               49,82  R$                     572,70  R$                      747,37 
 12.1.25 SEDOP  171060 SAÍDA LATERAL P/ ELETRODUTO 1" UN 36,00  R$                16,01  R$               20,89  R$                     576,36  R$                      752,15 
 12.1.26 SEDOP  171301 BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE     3/4" UN 125,00  R$                  1,76  R$                 2,30  R$                     220,00  R$                      287,10 
 12.1.27 SEDOP  171305 BUCHA E ARRUELA DE ALUMÍNIO DE   1 1/4" UN 1,00  R$                  2,98  R$                 3,89  R$                         2,98  R$                          3,89 

 12.1.28 SINAPI  91927 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 2450,00  R$                  5,72  R$                 7,46  R$                 14.014,00  R$                 18.288,27 

 12.1.29 SINAPI  91933 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 40,00  R$                17,20  R$               22,45  R$                     688,00  R$                      897,84 

 12.1.30 SINAPI  91935 
CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 16 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, 
PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2015

M 90,00  R$                26,24  R$               34,24  R$                   2.361,60  R$                   3.081,89 

 12.1.31 SEDOP  170388 DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN UN 1,00  R$                91,88  R$             119,90  R$                       91,88  R$                      119,90 
 12.1.32 SEDOP  170326 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN UN 11,00  R$                20,53  R$               26,79  R$                     225,83  R$                      294,71 
 12.1.33 SEDOP  171034 PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II,1P,20KA,175V UN 4,00  R$              100,70  R$             131,41  R$                     402,80  R$                      525,65 

 12.1.34 SEDOP  170888 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 20 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) UN 1,00  R$              481,10  R$             627,84  R$                     481,10  R$                      627,84 

 12.1.35 SEDOP  171072 TERMINAL DE COMPRESSÃO EM LATÃO 10MM² UN 1000,00  R$                  4,40  R$                 5,74  R$                   4.400,00  R$                   5.742,00 
 12.1.36 SEDOP  170893 DISJUNTOR 10 DR 4P- 25A 10 MA - PADRÃO DIN UN 1,00  R$              265,12  R$             345,98  R$                     265,12  R$                      345,98 
 12.1.37 SEDOP  170393 DISJUNTOR 3P - 63 A 100A - PADRÃO DIN UN 1,00  R$              242,69  R$             316,71  R$                     242,69  R$                      316,71 
 12.1.38 SEDOP  170388 DISJUNTOR 3P - 10 A 50A - PADRÃO DIN UN 1,00  R$                91,88  R$             119,90  R$                       91,88  R$                      119,90 
 12.1.39 SEDOP  170326 DISJUNTOR 1P - 6 A 32A - PADRÃO DIN UN 4,00  R$                20,53  R$               26,79  R$                       82,12  R$                      107,17 
 12.1.40 SEDOP  171034 PROTEÇÃO CONTRA SURTO CLASSE II,1P,20KA,175V UN 1,00  R$              100,70  R$             131,41  R$                     100,70  R$                      131,41 

 12.1.41 SEDOP  170888 CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO P/ 20 DISJUNTORES (C/ BARRAMENTO) UN 1,00  R$              481,10  R$             627,84  R$                     481,10  R$                      627,84 

 12.1.42 CPU 12
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PONTO DIRECIONÁVEL DE LED, DE 
EMBUTIR EM FORRO, COM 5W

UND 4,00  R$              291,47  R$             380,37  R$                   1.165,88  R$                   1.521,47 

 12.1.43 CPU 13
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL LED 20CM QUADRADO 
EMBUTIR 18W

UND 12,00  R$              311,01  R$             405,87  R$                   3.732,12  R$                   4.870,42 

 12.1.44 CPU 14
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO PAINEL LED 30CM QUADRADO 
EMBUTIR 24W 6500K

UND 28,00  R$              321,00  R$             418,91  R$                   8.988,00  R$                 11.729,34 

 12.1.45 SINAPI  97593 
LUMINÁRIA TIPO SPOT, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA 
FLUORESCENTE DE 15 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 10,00  R$              164,16  R$             214,23  R$                   1.641,60  R$                   2.142,29 

 12.1.46 SINAPI  97600 
REFLETOR EM ALUMÍNIO, DE SUPORTE E ALÇA, COM 1 LÂMPADA 
VAPOR DE MERCÚRIO DE 125 W, COM REATOR ALTO FATOR DE 
POTÊNCIA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 3,00  R$              373,79  R$             487,80  R$                   1.121,37  R$                   1.463,39 

 12.1.47 SINAPI  97583 
LUMINÁRIA TIPO CALHA, DE SOBREPOR, COM 1 LÂMPADA TUBULAR 
FLUORESCENTE DE 18 W, COM REATOR DE PARTIDA RÁPIDA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020

UN 19,00  R$                98,53  R$             128,58  R$                   1.872,07  R$                   2.443,05 

 12.1.48 CPU 15 FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE LUMINARIA EMBUTIDA NO SOLO UND 9,00  R$              549,26  R$             716,78  R$                   4.943,34  R$                   6.451,06 

12.2                         4.261,90                         5.561,78 
 12.2.1 SEDOP  170683 PONTO DE LOGICA - UTP (INCL. ELETR.,CABO E CONECTOR) PT 10,00  R$              426,19  R$             556,18  R$                   4.261,90  R$                   5.561,78 
12.3                       27.851,06                        36.345,63 

 12.3.1 SINAPI  96989 
CAPTOR TIPO FRANKLIN PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 10,00  R$              141,79  R$             185,04  R$                   1.417,90  R$                   1.850,36 

 12.3.2 SINAPI  96988 
MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2017

UN 1,00  R$              169,35  R$             221,00  R$                     169,35  R$                      221,00 

 12.3.3 SINAPI  96986 
HASTE DE ATERRAMENTO 3/4  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 25,00  R$              153,89  R$             200,83  R$                   3.847,25  R$                   5.020,66 

 12.3.4 SEDOP  171109 CONECTOR PARA HASTE DE ATERRAMENTO DE 3/4" UN 75,00  R$                  8,43  R$               11,00  R$                     632,25  R$                      825,09 

 12.3.5 SINAPI  96987 
BASE METÁLICA PARA MASTRO 1 ½  PARA SPDA - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_12/2017

UN 1,00  R$                98,92  R$             129,09  R$                       98,92  R$                      129,09 

 12.3.6 SINAPI  91167 
FIXAÇÃO DE TUBOS HORIZONTAIS DE PPR DIÂMETROS MENORES OU 
IGUAIS A 40 MM COM ABRAÇADEIRA METÁLICA RÍGIDA TIPO D 1/2", 
FIXADA EM PERFILADO EM LAJE. AF_05/2015

M 3,00  R$                  9,73  R$               12,70  R$                       29,19  R$                        38,09 

 12.3.7 SEDOP  171166 ISOLADOR DE PINO - COMPLETO 15 KV UN 85,00  R$                94,14  R$             122,85  R$                   8.001,90  R$                 10.442,48 
 12.3.8 SEDOP  170381 CORDOALHA DE COBRE NU - SEÇAO 35 A 50MM2 - ISOLADORES M 170,00  R$                77,54  R$             101,19  R$                 13.181,80  R$                 17.202,25 

 12.3.9 SINAPI  72272 
CONECTOR PARAFUSO FENDIDO ?SPLIT-BOLT? - PARA CABO DE 
35MM2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO

UN 30,00  R$                15,75  R$               20,55  R$                     472,50  R$                      616,61 

13                       65.700,31                        85.738,90 
13.1                       13.237,29                        17.274,66 

 13.1.1 SEDOP  180461 RESERVATÓRIO EM POLIETILENO DE 1.000 L UN 2,00  R$           2.302,25  R$          3.004,44  R$                   4.604,50  R$                   6.008,87 
 13.1.2 SEDOP  190097 TORNEIRA CROMADA DE 1/2" P/ JARDIM UN 1,00  R$                69,60  R$               90,83  R$                       69,60  R$                        90,83 

 13.1.3 SINAPI  90371 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM VOLANTE, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$                20,84  R$               27,20  R$                       20,84  R$                        27,20 

 13.1.4 SINAPI  103042 
REGISTRO DE ESFERA, PVC, ROSCÁVEL, COM BORBOLETA, 3/4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$                17,34  R$               22,63  R$                       17,34  R$                        22,63 

 13.1.5 SINAPI  89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 0,50  R$                  5,35  R$                 6,98  R$                         2,68  R$                          3,49 

 13.1.6 SEDOP  181402 JOELHO/COTOVELO 90º PVC SRM - 25MM X 3/4" (LH) UN 5,00  R$                11,98  R$               15,63  R$                       59,90  R$                        78,17 
 13.1.7 SEDOP  181170 TÊ EM PVC - SRM - 25MM X 3/4" (LH) UN 1,00  R$                19,58  R$               25,55  R$                       19,58  R$                        25,55 

 13.1.8 SINAPI  95141 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO    
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00  R$                31,55  R$               41,17  R$                       31,55  R$                        41,17 

 13.1.9 SINAPI  94656 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN  25 MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00  R$                  5,52  R$                 7,20  R$                         5,52  R$                          7,20 

 13.1.10 SINAPI  89489 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM 
PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00  R$                  6,94  R$                 9,06  R$                       83,28  R$                      108,68 

 13.1.11 SINAPI  89528 
LUVA, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00  R$                  3,42  R$                 4,46  R$                         3,42  R$                          4,46 

 13.1.12 SINAPI  89446 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 28,00  R$                  5,35  R$                 6,98  R$                     149,80  R$                      195,49 

 13.1.13 SINAPI  90373 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00  R$                13,99  R$               18,26  R$                       13,99  R$                        18,26 

 13.1.14 SINAPI  100859 
MICTÓRIO SIFONADO LOUÇA BRANCA PARA ENTRADA DE ÁGUA 
EMBUTIDA ? PADRÃO ALTO ? FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00  R$              735,20  R$             959,44  R$                     735,20  R$                      959,44 

 13.1.15 SINAPI  86909 
TORNEIRA CROMADA TUBO MÓVEL, DE MESA, 1/2? OU 3/4?, PARA PIA 
DE COZINHA, PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_01/2020

UN 1,00  R$                91,10  R$             118,89  R$                       91,10  R$                      118,89 

 13.1.16 SINAPI  100853 
TORNEIRA CROMADA DE MESA PARA LAVATORIO, TIPO 
MONOCOMANDO. AF_01/2020

UN 6,00  R$              241,06  R$             314,58  R$                   1.446,36  R$                   1.887,50 

 13.1.17 SINAPI  86916 
TORNEIRA PLÁSTICA 3/4? PARA TANQUE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 1,00  R$                35,84  R$               46,77  R$                       35,84  R$                        46,77 
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 13.1.18 SINAPI  86932 
VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA LOUÇA BRANCA - 
PADRÃO MÉDIO, INCLUSO ENGATE FLEXÍVEL EM METAL CROMADO, 
1/2  X 40CM - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$              412,69  R$             538,56  R$                   1.650,76  R$                   2.154,24 

 13.1.19 SINAPI  95469 
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM  LOUÇA BRANCA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$              225,77  R$             294,63  R$                     451,54  R$                      589,26 

 13.1.20 SINAPI  95250 
VÁLVULA DE ESFERA BRUTA, BRONZE, ROSCÁVEL, 1'' - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$                75,02  R$               97,90  R$                       75,02  R$                        97,90 

 13.1.21 SINAPI  99635 
VÁLVULA DE DESCARGA METÁLICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO 
METALICO CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$              344,42  R$             449,47  R$                     688,84  R$                      898,94 

 13.1.22 SINAPI  94794 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 1 1/2", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 2,00  R$              150,11  R$             195,89  R$                     300,22  R$                      391,79 

 13.1.23 SINAPI  89987 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM 
ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 6,00  R$                84,72  R$             110,56  R$                     508,32  R$                      663,36 

 13.1.24 SEDOP  180220 JOELHO/COTOVELO 90º PVC SRM - 25MM X 1/2" (LH) UN 4,00  R$                11,22  R$               14,64  R$                       44,88  R$                        58,57 

 13.1.25 SINAPI  94704 

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDAÇÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 
32 MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00  R$                24,23  R$               31,62  R$                       72,69  R$                        94,86 

 13.1.26 SINAPI  94787 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 50 
MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00  R$                59,20  R$               77,26  R$                     118,40  R$                      154,51 

 13.1.27 SINAPI  94785 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN 32 
MM X 1 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE 
POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO 
E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00  R$                34,02  R$               44,40  R$                       68,04  R$                        88,79 

 13.1.28 SINAPI  95141 

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDÁVEL LONGO, DN  25 
MM X 3/4 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO 
QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO    
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 2,00  R$                31,55  R$               41,17  R$                       63,10  R$                        82,35 

 13.1.29 SINAPI  94662 

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 50 MM X 1 1/2 , INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 6,00  R$                12,23  R$               15,96  R$                       73,38  R$                        95,76 

 13.1.30 SINAPI  89391 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 32MM X 1?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE 
ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 2,00  R$                  8,00  R$               10,44  R$                       16,00  R$                        20,88 

 13.1.31 SINAPI  89538 
ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, 
SOLDÁVEL, DN 25MM X 3/4?, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 12,00  R$                  3,53  R$                 4,61  R$                       42,36  R$                        55,28 

 13.1.32 SINAPI  94679 

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM 
RESERVAÇÃO DE ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO 
DE FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_06/2016

UN 3,00  R$                27,31  R$               35,64  R$                       81,93  R$                      106,92 

 13.1.33 SINAPI  89415 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 5,00  R$                13,77  R$               17,97  R$                       68,85  R$                        89,85 

 13.1.34 SINAPI  89364 
CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 8,00  R$                10,32  R$               13,47  R$                       82,56  R$                      107,74 

 13.1.35 SINAPI  89408 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 7,00  R$                  5,23  R$                 6,83  R$                       36,61  R$                        47,78 

 13.1.36 SINAPI  89413 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL 
DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_12/2014

UN 1,00  R$                  7,96  R$               10,39  R$                         7,96  R$                        10,39 

 13.1.37 SEDOP  180218 JOELHO/COTOVELO DE REDUÇÃO 90° PVC JS - 32MM X 25MM (LH) UN 3,00  R$                10,16  R$               13,26  R$                       30,48  R$                        39,78 

 13.1.38 SINAPI  94651 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 15,00  R$                24,27  R$               31,67  R$                     364,05  R$                      475,09 

 13.1.39 SINAPI  94649 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM, INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE 
ÁGUA DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

M 25,00  R$                15,43  R$               20,14  R$                     385,75  R$                      503,40 

 13.1.40 SINAPI  89402 
TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE 
DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

M 40,00  R$                  9,00  R$               11,75  R$                     360,00  R$                      469,80 

 13.1.41 SINAPI  94694 
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 50 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 1,00  R$                24,68  R$               32,21  R$                       24,68  R$                        32,21 

 13.1.42 SINAPI  94690 
TÊ, PVC, SOLDÁVEL, DN 32 MM INSTALADO EM RESERVAÇÃO DE ÁGUA 
DE EDIFICAÇÃO QUE POSSUA RESERVATÓRIO DE 
FIBRA/FIBROCIMENTO   FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2016

UN 3,00  R$                13,09  R$               17,08  R$                       39,27  R$                        51,25 

 13.1.43 SINAPI  89617 
TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00  R$                  5,99  R$                 7,82  R$                       29,95  R$                        39,08 

 13.1.44 SEDOP  180228 TE DE REDUÇÃO 90° JS - 32MM X 25MM (LH) UN 1,00  R$                17,46  R$               22,79  R$                       17,46  R$                        22,79 

 13.1.45 SINAPI  89366 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 3/4? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00  R$                15,36  R$               20,04  R$                       15,36  R$                        20,04 

 13.1.46 SINAPI  90373 
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATÃO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, 
X 1/2? INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00  R$                13,99  R$               18,26  R$                       69,95  R$                        91,28 

 13.1.47 SINAPI  89394 
TÊ COM BUCHA DE LATÃO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDÁVEL, DN 
20MM X 1/2?, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE ÁGUA - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014

UN 3,00  R$                19,46  R$               25,40  R$                       58,38  R$                        76,19 

13.2                       52.463,02                        68.464,24 

 13.2.1 CPU 16
FORNECIMENTO E INSTALÇAI DA ESTAÇÃO COMPACTA DE 
TRATAMENTO DE ESGOTO BIOLÓGICO - VOL 4.000 L/DIA - INCLUSO 
FRETE

UND 1,00  R$          27.065,04  R$        35.319,88  R$                 27.065,04  R$                 35.319,88 

 13.2.2 SINAPI  98110 
CAIXA DE GORDURA PEQUENA (CAPACIDADE: 19 L), CIRCULAR, EM 
PVC, DIÂMETRO INTERNO= 0,3 M. AF_12/2020

UN 1,00  R$              343,40  R$             448,14  R$                     343,40  R$                      448,14 

 13.2.3 SEDOP  180094 CAIXA EM ALVENARIA DE  80X80X80CM C/ TPO. CONCRETO UN 1,00  R$              807,37  R$          1.053,62  R$                     807,37  R$                   1.053,62 
 13.2.4 SEDOP  180678 CAIXA EM ALVENARIA DE  60X60X60CM C/ TPO. CONCRETO UN 1,00  R$              498,34  R$             650,33  R$                     498,34  R$                      650,33 

 13.2.5 SINAPI  89708 
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELÁSTICA, 
FORNECIDA E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$                79,31  R$             103,50  R$                     317,24  R$                      414,00 

 13.2.6 SINAPI  89546 
BUCHA DE REDUÇÃO LONGA, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 50 X 40 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 3,00  R$                11,60  R$               15,14  R$                       34,80  R$                        45,41 

 13.2.7 SEDOP  180241 JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS - 100MM - LS UN 2,00  R$                30,15  R$               39,35  R$                       60,30  R$                        78,69 
 13.2.8 SEDOP  180242 JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS -  75MM - LS UN 1,00  R$                23,01  R$               30,03  R$                       23,01  R$                        30,03 
 13.2.9 SEDOP  180243 JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS -  50MM - LS UN 5,00  R$                16,22  R$               21,17  R$                       81,10  R$                      105,84 

 13.2.10 SEDOP  180244 JOELHO/COTOVELO 45° PVC JS -  40MM - LS UN 1,00  R$                14,82  R$               19,34  R$                       14,82  R$                        19,34 
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 13.2.11 SINAPI  89750 
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 6,00  R$                63,27  R$               82,57  R$                     379,62  R$                      495,40 

 13.2.12 SINAPI  89804 
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00  R$                15,28  R$               19,94  R$                       15,28  R$                        19,94 

 13.2.13 SINAPI  89730 
CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 16,00  R$                10,91  R$               14,24  R$                     174,56  R$                      227,80 

 13.2.14 SINAPI  89737 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$                17,33  R$               22,62  R$                       69,32  R$                        90,46 

 13.2.15 SINAPI  89731 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 2,00  R$                  9,71  R$               12,67  R$                       19,42  R$                        25,34 

 13.2.16 SINAPI  89724 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 1,00  R$                  9,31  R$               12,15  R$                         9,31  R$                        12,15 

 13.2.17 SINAPI  89724 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 
MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 7,00  R$                  9,31  R$               12,15  R$                       65,17  R$                        85,05 

 13.2.18 SINAPI  89797 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 
100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

UN 4,00  R$                43,84  R$               57,21  R$                     175,36  R$                      228,84 

 13.2.19 SINAPI  89569 
JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 X 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE 
ENCAMINHAMENTO. AF_12/2014

UN 1,00  R$                73,83  R$               96,35  R$                       73,83  R$                        96,35 

 13.2.20 SEDOP  180250 JUNÇÃO SIMPLES PVC JS -  75 X 50MM - LS UN 1,00  R$                28,56  R$               37,27  R$                       28,56  R$                        37,27 
 13.2.21 SEDOP  180255 REDUÇÃO EXCÊNTRICA PVC  75MM  X 50MM - LS UN 1,00  R$                22,78  R$               29,73  R$                       22,78  R$                        29,73 
 13.2.22 SEDOP  180475 TÊ CURTO EM PVC - JS -  40X40MM-LS UN 1,00  R$                15,66  R$               20,44  R$                       15,66  R$                        20,44 

 13.2.23 SINAPI  89829 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00  R$                25,81  R$               33,68  R$                       25,81  R$                        33,68 

 13.2.24 SEDOP  180251 TE PVC  C/ REDUÇÃO 100MM X 75MM - LS UN 3,00  R$                40,98  R$               53,48  R$                     122,94  R$                      160,44 

 13.2.25 SINAPI  89714 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE 
ESGOTO SANITÁRIO. AF_12/2014

M 30,00  R$                50,70  R$               66,16  R$                   1.521,00  R$                   1.984,91 

 13.2.26 SINAPI  89713 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 5,00  R$                39,89  R$               52,06  R$                     199,45  R$                      260,28 

 13.2.27 SINAPI  89713 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 20,00  R$                39,89  R$               52,06  R$                     797,80  R$                   1.041,13 

 13.2.28 SINAPI  89711 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 12,00  R$                17,22  R$               22,47  R$                     206,64  R$                      269,67 

 13.2.29 SINAPI  89807 
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 
75 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 6,00  R$                26,80  R$               34,97  R$                     160,80  R$                      209,84 

 13.2.30 SINAPI  89805 
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 4,00  R$                13,25  R$               17,29  R$                       53,00  R$                        69,17 

 13.2.31 SINAPI  89819 
LUVA DE CORRER, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, 
JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE 
ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 5,00  R$                17,49  R$               22,82  R$                       87,45  R$                      114,12 

 13.2.32 SINAPI  89799 
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO 
E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. 
AF_12/2014

M 15,00  R$                20,11  R$               26,24  R$                     301,65  R$                      393,65 

 13.2.33 SINAPI  89829 
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 X 75 MM, JUNTA 
ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO 
SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_12/2014

UN 1,00  R$                25,81  R$               33,68  R$                       25,81  R$                        33,68 

 13.2.34 SINAPI  89580 
TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 MM, FORNECIDO E 
INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. 
AF_12/2014

M 50,00  R$                89,90  R$             117,32  R$                   4.495,00  R$                   5.865,98 

 13.2.35 SINAPI  89592 
CURVA 87 GRAUS E 30 MINUTOS, PVC, SERIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 150 
MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES 
VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014

UN 29,00  R$              179,03  R$             233,63  R$                   5.191,87  R$                   6.775,39 

 13.2.36 SINAPI 89849
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 150 MM, 
FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO 
SANITÁRIO. AF_12/2014

M 3,00  R$                59,19  R$               77,24  R$                     177,57  R$                      231,73 

 13.2.37 SINAPI 99626
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 4" - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021

UN 1,00  R$              943,33  R$          1.231,05  R$                     943,33  R$                   1.231,05 

 13.2.38 SINAPI 98063
SUMIDOURO CIRCULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, DIÂMETRO 
INTERNO = 2,38 M, ALTURA INTERNA = 2,50 M, ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 
21,3 M² (PARA 8 CONTRIBUINTES). AF_12/2020

UN 1,00  R$           3.885,41  R$          5.070,46  R$                   3.885,41  R$                   5.070,46 

 13.2.39 SINAPI 95471
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO 
FRONTAL COM LOUÇA BRANCA SEM ASSENTO - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_01/2020

UN 2,00  R$              563,12  R$             734,87  R$                   1.126,24  R$                   1.469,74 

 13.2.40 SEDOP 190304
LAVATÓRIO DE LOUÇA S/ COLUNA (INCL. TORN.SIFÃO E VÁLVULA )-
PNE

UN 2,00  R$              814,41  R$          1.062,81  R$                   1.628,82  R$                   2.125,61 

 13.2.41 SEDOP 190797 PORTA PAPEL HIGIÊNICO - POLIPROPILENO UN 6,00  R$                73,51  R$               95,93  R$                     441,06  R$                      575,58 
 13.2.42 SEDOP 190795 PORTA TOALHA DE PAPEL - POLIPROPILENO UN 4,00  R$                73,01  R$               95,28  R$                     292,04  R$                      381,11 

 13.2.43 SINAPI 95547
SABONETEIRA PLASTICA TIPO DISPENSER PARA SABONETE LIQUIDO 
COM RESERVATORIO 800 A 1500 ML, INCLUSO FIXAÇÃO. AF_01/2020

UN 4,00  R$                75,99  R$               99,17  R$                     303,96  R$                      396,67 

 13.2.44 SEDOP 190789 CABIDE CROMADO UN 6,00  R$                30,18  R$               39,38  R$                     181,08  R$                      236,31 
14                         1.732,38                         2.260,76 

 14.1 SEDOP  201509 EXTINTOR DE INCÊNDIO ABC - 12KG UN 2,00  R$              258,13  R$             336,86  R$                     516,26  R$                      673,72 
 14.2 SEDOP  170978 LUMINÁRIA  C/ LÂMP DE EMERGÊNCIA UN 9,00  R$                60,48  R$               78,93  R$                     544,32  R$                      710,34 
 14.3 SEDOP  241468 PLACA DE SINALIZAÇÃO FOTOLUMINOSCENTE UN 20,00  R$                33,59  R$               43,83  R$                     671,80  R$                      876,70 

15                         3.835,04                         5.004,73 

 15.1 SINAPI  96113 
FORRO EM PLACAS DE GESSO, PARA AMBIENTES COMERCIAIS. 
AF_05/2017_P

M² 122,80  R$                31,23  R$               40,76  R$                   3.835,04  R$                   5.004,73 

16                     228.315,32                      297.951,49 
16.1 CPU 11  ALUGUEL DE EMBARCAÇÃO DE APOIO COM GUINDASTE. MÊS 3,00  R$          65.097,53  R$        84.952,28  R$               195.292,60  R$                254.856,84 
 16.2 SEDOP 250109  ESPELHO DE CRISTAL (0,40X0,60M) COM MOLDURA EM ALUMÍNIO UN 6,00  R$              236,49  R$             308,62  R$                   1.418,94  R$                   1.851,72 

 16.3 ORSE  11149 
BEBEDOURO CONJUGADO, ELÉTRICO, REFRIGERAÇÃO POR 
COMPRESSÃO,110V, INOX, LIBELL PRESS SIDE OU SIMILAR - 
FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO

UN 1,00  R$              927,48  R$          1.210,36  R$                     927,48  R$                   1.210,36 

 16.5 SEDOP 231311 APARELHO AIR-SPLIT - 24.000 BTU'S - INVERTER UN 1,00  R$           4.222,83  R$          5.510,79  R$                   4.222,83  R$                   5.510,79 

 16.6 CPU 17 FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE TELEVISÃO DE 32 POLEGADAS UN 1,00  R$           1.553,09  R$          2.026,78  R$                   1.553,09  R$                   2.026,78 

 16.7 CPU 18 FORNECIMENTO E INSTALÇÃO DE LOGARINAS DE 3 LUGARES UN 6,00  R$           1.417,09  R$          1.849,30  R$                   8.502,54  R$                 11.095,81 
 16.8 SEDOP  251293 TAMPO EM GRANITO VERDE UBATUBA M² 7,79  R$              547,92  R$             715,04  R$                   4.268,30  R$                   5.570,13 
16.9 SEDOP  251293 TAMPO EM GRANITO VERDE UBATUBA- LANCHONETE M² 2,67  R$              547,92  R$             715,04  R$                   1.462,95  R$                   1.909,15 

16.10 SEDOP 241318
PLACA DE INAUGURAÇÃO  EM AÇO INOX/LETRAS BX. RELEVO- (40 X 
60CM)

UN 1,00  R$              790,65  R$          1.031,80  R$                     790,65  R$                   1.031,80 

16.11 CPU 19 LIXEIRA COLETA SELETIVA UN 1,00  R$              499,71  R$             652,12  R$                     499,71  R$                      652,12 
16.12 CPU 20 LIXEIRA COM PEDAL DE 20L UN 4,00  R$                49,14  R$               64,13  R$                     196,56  R$                      256,51 
16.13 CPU 21 LIXEIRA COM PEDAL DE 25L UN 4,00  R$              117,06  R$             152,76  R$                     468,24  R$                      611,05 

16.14 CT 49 01
TAPETE DE INAUGURAÇÃO - GOVERNO DO ESTADO NO PARÁ (2,00 X 
1,00)

UN 2,00  R$              750,00  R$             978,75  R$                   1.500,00  R$                   1.957,50 

16.15 CPU 22 CARRINHO DE BAGAGEM - TIPO AEROPORTO UN 10,00  R$              721,15  R$             941,09  R$                   7.211,45  R$                   9.410,94 

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO
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17                         5.047,13                         6.586,50 
 17.1 ORSE  12042 LETRA EM AÇO INOX ESCOVADO/POLIDO 15 X 15CM - INSTALADO UN 56,00  R$                72,37  R$               94,44  R$                   4.052,72  R$                   5.288,80 

 17.2 ORSE  12431 
PLACA INDICATIVA EM ACRÍLICO E=3MM, COM ADESIVO 
SOBREPOSTO, DIM.: 0.30 X 0.12 M, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO - 
TIPO C

UN 4,00  R$                42,16  R$               55,02  R$                     168,64  R$                      220,08 

 17.3 ORSE  10303 PLACA DE INDICAÇÃO DE PAVIMENTOS EM ACRÍLICO - TIPO A,B E D UN 11,00  R$                75,07  R$               97,97  R$                     825,77  R$                   1.077,63 

18                            969,35                         1.265,00 

 18.1 SINAPI  98510 
PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR 
OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018

UN 15,00  R$                58,68  R$               76,58  R$                     880,20  R$                   1.148,66 

 18.2 SEDOP  260168 PLANTIO DE GRAMA (INCL. TERRA PRETA) M² 4,11  R$                21,69  R$               28,31  R$                       89,15  R$                      116,34 
19                         3.427,39                         4.472,75 

 19.1 SEDOP  270220 LIMPEZA GERAL E ENTREGA DA OBRA M² 453,06  R$                  6,40  R$                 8,35  R$                   2.899,58  R$                   3.783,96 
 19.2 SEDOP  020171 RETIRADA DE ENTULHO C/ EQUIPAMENTO DISTANCIA ATE 5K M³ 23,50  R$                22,46  R$               29,31  R$                     527,81  R$                      688,79 

2.673.446,91                 3.488.848,21                  

BELÉM, 05 DE FEVEREIRO DE 2022

PAISAGISMO

COMUNICAÇÃO VISUAL

LIMPEZA FINAL DE OBRA

________________________________________________________
LUCCA SOARES DO VALLE MIRANDA

ENGENHEIRO NAVAL
CREA PA - 151509317-4

30,50%BDI
TOTAL

OBSERVAÇÃO :
* Todos os quantitativos foram retirados das tabela s apresentadas nos projetos.
*As CPUS tiveram como referencia de coeficiente de produtividade os indices do SINAPI.
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